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Premessa

Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano la gestione operativa di tutte le
attivita necessarie all’esercizio dell'impianto di Termovalorizzazione di Montale, nella disponibilita
di CIS S.p.a.,, come trattamento termico dei rifiuti, ubicato nel Comune di Montale (PT), Via
W.Tobagil6.

Il contratto sara stipulato con CIS S.p.a. che restera comunque l'esclusivo referente dei rapporti
tecnico-contrattuali.

|_concorrenti_ sono _tenuti alla visione dei luoghi di lavoro in cui_si dovra svolgere il servizio
accertando di persona le condizioni di viabilita, impianti e strutture e firmare un attestato di
sopralluogo, per la visione del sito impiantistico. Gli stessi dovranno vagliare attentamente tutte le
circostanze generali_di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto _stesso e qualsiasi
possibilita contingente che possa influire sullo svolgimento del servizio.

ART. 1
OGGETTO

Il servizio consiste nella conduzione operativa di tutte le attivita, necessarie all'esercizio
dellimpianto di termovalorizzazione di Montale, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, ubicato nel Comune di Montale, Via W. Tobagi, 16.

L’affidatario deve effettuare la completa conduzione dello stabilimento e di tutti gli impianti ausiliari
asserviti allo stesso, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le
attrezzature/macchine installate nell'impianto. Il servizio dovra essere effettuato nel rispetto
della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA n°® 2069 del 30 ottobre 2007 e s.m.i.)
e delle sue possibili revisioni attualmente in corso.

La consistenza delle strutture, macchine ed attrezzature da gestire sono descritte nel presente
documento e sono dettagliatamente definite nella documentazione che sara data in dotazione
all'affidatario (manuali d'uso e manutenzione, istruzioni e procedure di lavoro).

Di seguito, & definita I’attivita di conduzione richiesta ed i criteri operativi, che ’affidatario &
chiamato ad osservare nell’espletamento del servizio affidatogli.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OPERATIVA

I confini dell’area dellimpianto affidato all’Affidatario sono cosi identificati (vedi planimetria
riportatain Allegato 1):

. recinzione di cantiere esistente fra I'attuale area impianto ed il piazzale della piattaforma
ecologica Maciste;

. rampa di collegamento del piazzale di manovra veicoli della piattaforma ecologica Maciste
con il piazzale dell'impianto;

. lato esterno dell’aiuola contigua al torrente interrato Agnaccino;
. tratto di via Tobagi;

. perimetro dell’area di pertinenza della palazzina uffici CIS S.p.a. e della vecchia cabina
elettrica;
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tratto di via Tobagi fino all'incrocio con via Guido Rossa;
via Guido Rossa fino all'incrocio con Enrico Mattei;
via Enrico Mattei fino al termine del cancello di ingresso alla piattaforma ecologica Maciste.

ART.3
CONSISTENZA DELLE OPERE AFFIDATE

La stazione appaltante CIS S.p.a. consegnera all'affidatario le opere cosi riassunte:

fabbricato contenente le due fosse di scarico e stoccaggio rifiuti, compreso la zona di
scorrimento dei carroponte, del fabbricato calo benna;

fabbricato contenente la fossa di scarico e stoccaggio delle scorie;
fabbricato contenente le tramogge di carico dei forni ed i forni rotanti;
fabbricato contenente I'impianto di stoccaggio e conferimento dei ROT ai forni;

fabbricato contenente lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e ricambi per la manutenzione
dell'impianto;

fabbricato contenente la sezione del recupero energetico ed il turboalternatore;
fabbricato contenente I'officina e magazzino;
cabina elettrica;

n. 1 linea di termovalorizzazione da 13 MW termici (linea 1), costituita da forno rotante,
generatore di vapore, ciclo trattamento fumi;

n. 1 linea di termovalorizzazione da 10 MW termici (linea 3), costituita da forno rotante,
generatore di vapore, ciclo trattamento fumi;

ciclo energetico e parti comuni;
impianti elettrici e speciali costituiti da:
> cabina di trasformazione MT/BT;
impianto di terra;

impianto DCS per le linee;
impianto analizzatore fumi;

impianto illuminazione e prese di servizio inerente tutte le aree e/o fabbricati;

YV V. V VYV VY

impianti elettrici, compresi i quadri e le apparecchiature delle aree, fabbricati e impianti
sopra citati;

sistema fognario;

piazzali di manovra e transito intono al fabbricato forni, stoccaggio rifiuti, ROT (Rifiuti
Ospedalieri Trattati), ecc.;

piazzali di manovra e transito intorno all’edificio del recupero energetico.

Situazione manutentiva

Le sezioni di impianto che saranno consegnate dal CIS S.p.a. sono tutte in buone condizioni
manutentive, gli offerenti si_obbligano, oltre a visitare il luogo di lavoro, a prendere visione dello
stato delle macchine e degli impianti asserviti e a firmare un attestato di sopralluogo, per la visione
del sito impiantistico.
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ART.4
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DELLA GESTIONE E CONDUZIONE

Si riportano ai punti che seguono le modalita di comportamento da tenere nell'esercizio e
conduzione dell'impianto.

4.1 CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Per la durata del servizio di gestione, oggetto del presente capitolato, le condizioni sono come di
seguito riportato.

4.1.1 Esercizio Impianto - Personale

La conduzione dellimpianto viene svolta con personale di CIS S.p.a., con rapporto di lavoro
regolato dal CCNL FEDERAMBIENTE.

Detto personale € attualmente pari a n. 28 unita. In allegato (allegato 2) é riportato I'elenco del
personale, individuato con il rispettivo livello contrattuale di appartenenza, con indicazione del
rispettivo costo riferito allanno 2016 al quale vanno aggiunti gli oneri accessori (vestiario, mensa,
visite mediche e straordinari).

Al presente capitolato sono altresi allegati gli accordi sindacali attualmente in vigore (allegato 3),
che devono essere rispettati anche dall'Affidatario, salvo modifiche che potranno essere apportate
in ragione di nuovi accordi tra I'Affidatario stesso e le OO.SS.

Il suddetto personale dovra essere integrato dall'Affidatario, secondo quanto da esso stesso
previsto, con le figure professionali necessarie per garantire I'esercizio e la conduzione.

Saranno regolati dal CCNL FEDERAMBIENTE:
o il passaggio del personale dall'attuale gestore all'affidatario dell'attuale procedura di gara;
¢ il nuovo rapporto di lavoro;

e al termine del contratto, e con riferimento all'art. 6, il trasferimento del personale
dall'Affidatario a CIS S.p.a., o all'eventuale nuovo affidatario;

L'eventuale trasferimento in altra sede lavorativa di personale passato in modo diretto potra
avvenire solo dietro autorizzazione di CIS S.p.a.

Come sopra premesso si hanno le seguenti condizioni:

a) |'Affidatario e titolare della Autorizzazione Integrata Ambientale vigente per la conduzione
dell'impianto e delle possibili revisioni attualmente in corso, a riguardo la stazione appaltante
vigilera e controllera costantemente I'affidatario, per I'osservanza di quanto prescritto nell'AlA,

Sara onere dell'Affidatario richiedere alla Regione Toscana la voltura dell'attuale AlA.

b) I'Affidatario condurra tutte le linee di smaltimento e produzione, nonché gli impianti ausiliari,
come previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale eventualmente variata a
seguito della revisione in corso e dai manuali di uso e manutenzione dell'impianto.

c) ’Affidatario gestira secondo le prescrizioni A.lLA. che saranno in vigore al momento
dell’inizio gestione e/o successivamente modificata dagli organismi preposti senza che
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Ci0 possa comportare nessun onere economico aggiunto nei confronti del committente
CIS S.p.a.

d) I'Affidatario gestisce la conduzione dell'impianto con il minimo organico composto da:
. 1 capoimpianto

. 1 vicecapoimpianto

. 6 capoturni

. 6 conduttori;

. 6 operatori alla benna per alimentazione combustibili;

. 2 operatori esterni al ciclo termico e trattamento rifiuti;

. 4 elettromeccanici per la manutenzione dell'impianto

. 1 addetto alla pesa e magazzino;

> O o5 oS oS S oS S oS

. 1 addetto alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;

per un totale di 28 operatori;

e) sono a carico dell'affidatario i consumi e/o fornitura dei prodotti di consumo quali gas,
energia elettrica, acqua, carbone attivo, bicarbonato, urea, soda, permanganato, gasolio,
additivi chimici ecc., sono a carico altresi, dell'affidatario I'allontanamento e lo smaltimento
delle scorie, delle polveri, del surplus dei rifiuti non inceneribili e quant'altro necessario per il
corretto esercizio dell'impianto.

4.1.2 Formazione del personale

L’affidatario ha l'onere di mantenere una continua formazione, teorica e pratica, di tutto il
personale per la conduzione dell'impianto e di darne evidenza alla Stazione appaltante.

4.1.3 Conduzione

L’affidatario provvedera a gestire completamente I'impianto di termovalorizzazione di Montale.

In particolare dovra provvedere a condurre le linee di termovalorizzazione che saranno
alternativamente in funzione secondo il cronoprogramma di massima che laffidatario dovra
presentare alla stazione appaltante.

Tale cronoprogramma dovra delineare le ore di esercizio teoriche di ogni linea di smaltimento
comprese quelle dei fermo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste. In tale contesto
la conduzione e manutenzione dovra perseguire il principale obiettivo di garantire gli smaltimenti e
produzione di energia elettrica senza interruzioni.

L’impianto dovra essere condotto secondo quanto indicato nei manuali di uso e manutenzione,
nonché procedure ed istruzioni di lavoro, presenti presso limpianto e che saranno dati in
dotazione all'affidatario. L'affidatario avra la facolta ove possibile di modificare, implementare e/o
aggiornare sia le procedure, che listruzioni di lavoro, affinché si migliorino e si ottimizzino, anche
per la sicurezza e tutela dei lavoratori. E' obbligo dell'appaltatore fornire copia delle procedure
revisionate od implementate a CIS S.p.a.
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In particolare:

1.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

I'affidatario dovra predisporre, con cadenza mensile, il piano di gestione, comprensivo dei
rifiuti che verranno termodistrutti e quelli che, a causa dei lavori in corso e della produzione
dei rifiuti, saranno avviati a discarica autorizzata: il piano mensile dovra essere trasmesso
entro il giorno 25 del mese precedente alla Direzione di sorveglianza Impianto.

i rifiuti conferiti in fossa di scarico dovranno essere opportunamente mescolati al fine di
omogeneizzare al massimo il potere calorifico;

i forni dovranno essere alimentati con continuita, avendo cura di non creare intasamenti
nelle tramogge di alimentazione e in modo da mantenere le stesse sempre piene;

i forni dovranno essere condotti mantenendo costanti i parametri della combustione, senza
ingolfarli, con un adeguato valore di ossigeno, in modo da garantire la completa
ossidazione dei fumi e la buona qualita delle scorie e garantendo continuita di esercizio;

il funzionamento dei reattori di trattamento fumi, compresa l'immissione continua di
bicarbonato di sodio e carbone attivo, dovranno essere tenuti sotto continuo ed attento
controllo ottimizzando i consumi;

la temperatura di ingresso ai filtri a maniche dovra essere mantenuta costante ed all’interno
dei valori massimi ammessi, cosi pure dovra essere controllata la pulizia delle maniche, il
mantenimento regolare della differenza di pressione esistente fra ingresso ed uscita filtro a
maniche nonché il regolare scarico delle tramogge di raccolta ceneri;

per le linee con generatore di vapore si dovra ottimizzare il carico di rifiuti in ingresso al
generatore stesso in modo da produrre la massima quantita possibile di vapore
surriscaldato;

il ciclo termico ed energetico dovranno essere seguiti e controllati compreso la verifica di
valvole, strumenti, scaricatori di condensa, ecc.;

limpianto di osmosi inversa dovra essere mantenuto in efficienza e essere garantita
sempre una adeguata riserva di acqua demineralizzata;

le torri evaporative dovranno essere mantenute sempre in efficienza e pulite;
lo scambiatore acqua — olio dovra garantire il raffreddamento dell’'olio stesso;

il condensatore e tutto il ciclo delle condense dovra essere accuratamente controllato,
mantenuto pulito con regolarita;

si dovra gestire con competenza il funzionamento del gruppo turbo alternatore;

gli impianti elettrici dovranno essere mantenuti efficienti ed in buone condizioni
manutentive;

il sistema di comando e controllo dovra essere controllato ed eventualmente aggiornato
sulla base delle esperienze di conduzione;

dovranno essere adempiuti tutti e mantenuti nel tempo i controlli previsti dagli enti
controllori a riguardo dovra essere prodotto scadenziario specifico da inoltrare alla stazione
appaltante; esso dovra essere puntualmente aggiornato dando Il'evidenza alla stazione
appaltante;

ricezione e registrazione dei rifiuti;
selezione e separazione dei rifiuti, da ingombranti, impurezze e indesiderabili;
controllo e registrazione parametri di processo tramite strumentazione locale e remota;

gestione impianti elettrici BT locali del fabbricato, asserviti alla gestione operativa
dell'impianto;

gestione impianto ed attrezzatura mobile di spargimento prodotti per il controllo delle
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maleodorante;
22. gestione piazzali di manovra;

23. gestione reti interrate di captazione acque meteoriche, acque di percolazione e vasca di
stoccaggio;

24. pulizie dell'impianto;

25. manutenzioni secondo programmi predefiniti e redazione di resoconti specifici utilizzando
software specifico;

26. gestione Macchine e attrezzature;

27. gestione dellemergenza e formazione ed informazione nellambito del coordinamento
gestionale stesso;

28. le attivita si devono svolgere 24h su 24h dal lunedi a Domenica, compresi giorni festivi con
un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio;

29. gestione e controllo emissioni da processo, L’affidatario dellimpianto deve assicurare
l'attuazione di controlli e di interventi di manutenzione avvalendosi sia del suo personale
che della collaborazione di eventuali ditte specializzate esterne messe a disposizione dalla
committente. Le attivita di manutenzione effettuate all'impianti di abbattimento, saranno
annotate in apposito Registro Manutenzioni Impianti di abbattimento, nonché tutti i fermi del
funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia stata la causa, interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto
produttivo, ecc.) come anche previsto da prescrizione AlA. In questa gestione I'appaltatore
deve monitorare il processo avvalendosi delle strumentazioni locali e remote installate
segnalando e correggendo ogni anomalia riscontrata.

Per l'attivita di ricezione dei rifiuti, si sottolinea la necessita di un coordinamento continuo fra i
conferitori e gli operatori dell’Appaltatore; questi ultimi dovranno in particolare:

. comunicare immediatamente alla stazione appaltante ed ai conferitori I'insorgenza di
problemi tecnici o altre cause di forza maggiore, che possano limitare la disponibilita sia dei
luoghi di scarico, che la potenzialita stessa di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

L'inosservanza dei sopracitati punti comportera la valutazione ed applicazione di penali come di
seguito descritto (art.12).

4.1.4. Ulteriori attivita
L’affidatario dovra provvedere ad effettuare ogni altra rimanente attivita, mediante il personale,
qguali ad esempio:

. conduzione della pesa veicoli: controllo presenza rifiuti radioattivi;

. movimento e carico scorie;

. movimentazione delle scorie in modo da consentire al nastro elevatore delle scorie di
scaricare in continuo, senza provocare intasamenti del sistema di trasporto;

. il carico, con l'apposito carro ponte, degli autocarri adibiti al trasporto delle scorie a
recupero e/o discarica autorizzata;

. pulizia del vano dellarea di sosta dei veicoli raccogliendo le scorie cadute dal veicolo o
dalla benna in fase di carico;

. controllo e sostituzione dei big bag ceneri e polveri:
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controllare lo stato del riempimento dei big bags e/o dei cassoni collocati nei punti di
scarico delle ceneri;

provvedere a sostituire i big bags quando pieni;

attivazione degli ordini del bicarbonato di sodio e carboni attivi e allontanamento ceneri e
polveri:

assistere al carico dei sili del bicarbonato e del carbone attivo e pulire la zona dopo
I'effettuazione dello scarico dei reagenti;

assistere allo scarico del silo delle ceneri e delle polveri nella cisterna di trasporto e ripulire
tutta I'area di sosta della cisterna se necessario;

attivazione degli ordini e preparazione delle soluzioni con i prodotti chimici del generatore,
del corpo cilindrico, e dellimpianto di osmosi inversa:

preparare la soluzione di urea per la camera di post - combustione;
preparare la soluzione di deossigenante per il generatore;

preparare la soluzione di permanganato e di soda per 'impianto di osmosi;
gestione vasche di prima pioggia:

verificare il corretto funzionamento della disoleatura e della dissabbiatura;

provvedere al trattamento delle acque di prima pioggia mediante i pozzetti dissabbiatore e
disoleatore;

funzionalita impianto antincendio:
- attivare gli ordini per la verifica periodica dell’efficienza di:
- idranti;
- estintori;
- gruppo di pressurizzazione;

- ugelli impianto a pioggia.

Inoltre I'affidatario dovra provvedere a far eseguire dal specifico laboratorio individuato tutte le
analisi necessarie per l'esercizio impianti tra le quali le seguenti analisi:

analisi delle emissioni;

analisi acqua di pozzo e di scarico;

analisi acqua demineralizzata;

analisi scorie, nello specifico sia per la classificazione di rifiuto, che per gli incombusti;
analisi polveri;

analisi merceologiche.

L'affidatario dovra, altresi, programmare i turni ed orari di lavoro di tutto il personale rispettando il
CCNL sia per quanto riguarda i diritti e doveri dei singoli lavoratori.

4.1.5. Manutenzione

Si illustrano di seguito le operazioni, che l'affidatario dovra effettuare in materia di manutenzione
ordinaria e straordinaria, dandone sempre a CIS S.p.a. comunicazione scritta.

Pagina 8 di 24



Manutenzione ordinaria (UNI 11063/2003)

La manutenzione che I'affidatario deve effettuare € costituita da tutti gli interventi atti a conservare
I'efficienza e l'efficacia delle opere oggetto della gestione operativa, seguendo le indicazioni
tecniche contenute nelle Schede Macchine e libretti di uso e manutenzione e comunque
applicando i criteri di buona tecnica manutentiva.

L’affidatario & obbligato a documentare l'effettuazione di quanto sopra compilando le apposite
Schede di Manutenzione, ed inserendo i resoconti sul sistema gestionale di manutenzione fornito
da CIS S.p.a.

Gli interventi di manutenzione effettuati dall’appaltatore dovranno in ogni caso essere effettuati con
le seguenti modalita:

e a regola d’arte, nel rispetto delle leggi e normative vigenti dove previsto dalle stesse,
corredati dalla documentazione tecnica richiesta;

e utilizzando personale adeguatamente preparato, del quale sia disponibile la
documentazione comprovante l'idoneita professionale;

e utilizzando componenti originali o comunque compatibili con indicazioni tecniche fornite dal
costruttore e installatore; in tal caso dovra essere fornita un’adeguata documentazione
tecnica a corredo della scelta.

La manutenzione sara effettuata dall’affidatario completamente a proprio carico e verra effettuata,
di norma, in modo da non interferire con I'esercizio dellimpianto — se necessariamente tali attivita
dovessero interferire con l'esercizio I'affidatario ne dara comunicazione a CIS S.p.a. con un
anticipo di almeno 5 giorni.

La manutenzione ordinaria dovra prevedere |'emissione da parte dell'affidatario di tutti i contratti
necessari per la manutenzione con societa specializzate per le rispettive competenze.

L'evidenza della emissione dei Contratti di manutenzione per attivita specialistiche dovra essere
data alla Direzione di sorveglianza Impianto entro il mese di febbraio di ogni anno.

Manutenzione straordinaria

Per gli interventi che assumono carattere di eccezionalita, I'affidatario, dovra prestarsi ad una
immediata azione di riparazione, modifica, sostituzione e se del caso di miglioria funzionale, al fine
di garantire la continuita di esercizio.

Tra le manutenzioni straordinarie da eseguire e che dovranno essere rappresentate nell'offerta
tecnica dell'offerente, sono da considerare necessarie le seguenti attivita nei rispettivi tempi
indicati:

- nei primi 12 mesi una manutenzione specifica dei carriponte in modo da garantirne, in modo
oggettivo (certificazione) il funzionamento nei successivi 6 anni;

- il rivestimento in Inconel 625 della parte discendente del tratto verticale della caldaia della linea 1
entro i primi sei mesi di conduzione dell’'impianto;

- la sostituzione del primo surriscaldatore della linea 1 entro il periodo di conduzione assegnato;

- il rifacimento della carpenteria del filtro a maniche della linea n.1 entro il periodo di conduzione
assegnato.

CIS S.p.a verifichera periodicamente secondo un proprio programma lo stato di manutenzione
dellimpianto e nello specifico tutti gli interventi di manutenzione effettuati dall’affidatario e qualora
si riscontrassero responsabilita del medesimo per negligenza e/o imperizia, I'affidatario si obbliga
ad intervenire immediatamente e completamente a proprio carico per i ripristini necessari.

In tal caso, CIS S.p.a. si riservera di provvedere al ripristino e/o sostituzione delle
macchine/attrezzature addebitando i costi all'affidatario senza che questo possa nulla
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pretendere.

Di seguito si definiscono altre varie manutenzioni.

Pulizia dellimpianto

L’affidatario dovra provvedere, con propri oneri, alla continua ed accurata pulizia di tutto I'impianto,
degli immobili, delle strutture e dei piazzali, mediante interventi sia manuali che effettuati con
mezzi meccanici.

Le operazioni di pulizia riguarderanno:

. tutti i piazzali e percorsi di transito interno dovranno essere lavati e spazzati con operatori e
con autospazzatrice;

. nelle zone interessate dalle strutture dellimpianto la pulizia dovra essere effettuata
mediante operatori ed aspiratori manuali;

. i vari piani di calpestio, ballatoi, sale, scale e passerelle dovranno essere puliti mediante
piccoli aspiratori, granate, spazzoloni ecc.;

. sala di comando e sale quadri, locale centraline controllo emissioni, locale osmosi inversa,
locale degasatore;

. servizi del personale e gli uffici;
. vie di corsa dei carriponte;
. piano tramogge rifiuti;

. zona di calo benna.

Manutenzione delle opere edili

Il fabbricato del recupero energetico, l'impianto per il trattamento dei rifiuti ospedalieri e |l
fabbricato forni dovranno essere controllati e tenuti puliti in tutte le loro parti, compreso le superfici
vetrate, tetti, ecc., inoltre:

. dovranno essere eliminati tutti gli ammaloramenti che si dovessero verificare su intonaci,
murature e parti in cemento armato, nonché ripresa la tinteggiatura;

. dovranno essere ritoccate le verniciature di tutte le parti metalliche che presentassero
distacchi di vernice, presenza di ruggine, chiazze di vernice bruciata a causa di interventi
manutentivi.

Dovranno essere mantenuti integri pavimenti e rivestimenti, ringhiere, scossaline, docce e pluviali.

Tutte le pavimentazione in calcestruzzo di cemento ed in conglomerato bituminoso dovranno
essere mantenute in buono stato, riprendendo eventuali sgranature, ragnatele e cedimenti dei
sottofondi.

Tutti i pozzetti e caditoie dovranno essere regolarmente puliti, sostituendo, ove occorra, le lapidi.

Dovranno essere controllate e mantenute pulite anche le fognature, le vasche di raccolta delle
acqua di prima pioggia, dei pozzetti di sollevamento e di deviazione, del sistema di dissabbiatura e
di disoleatura delle acqua di prima pioggia.
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Manutenzioni effettuate da ditte esterne

Parte della manutenzione ordinaria e straordinaria, potranno essere effettuate mediante il ricorso a
ditte esterne. Anche il costo di tali interventi € individuato nel prezzo di trattamento rifiuti offerto.

ART. S5
PERSONALE, MACCHINE E ATTREZZATURE

Si descrivono di seguito i requisiti del personale, macchine e attrezzature.

5.01 Responsabile tecnico

L’affidatario dovra nominare il responsabile tecnico con funzioni di direttore dell'impianto.

Il direttore dellimpianto dovra essere in possesso della laurea in ingegneria oppure di diploma di
perito industriale.

Il direttore dellimpianto dovra avere un ruolo direttivo, con autonomia decisionale, con adeguato
budget di spesa, in grado di intervenire con rapidita in materia di conduzione, gestione del
personale, operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di guasto, ecc.

Il direttore dellimpianto dovra inoltre avere la delega di rappresentanza sia nei confronti della
Stazione appaltante, ma anche nei confronti di tutti gli organi di controllo: Provincia, Arpat, Azienda
Sanitaria, Ispettorato del Lavoro, VVF, ecc.

5.02 Capo Impianto

Il Capo Impianto, nell'eventualita di una sostituzione dell'attuale capo impianto, dovra essere in
possesso della laurea in ingegneria oppure di diploma di perito industriale e possedere una
adeguata preparazione professionale per la conduzione di generatori di vapore alimentati a
combustibile solido e/o combustibili prodotti con materie rinnovabili, rifiuti solidi urbani selezionati,
ecc.

In particolare dovranno essere esperto di sistemi di depurazione fumi con abbattimento di macro e
micro inquinanti.

Dovra avere la conoscenza di sistemi DCS per il controllo, il comando e la supervisione di impianti
tecnici.

Avra la responsabilita effettiva dei turni di lavoro, oltre a quella di coordinamento delle le squadre.
Inoltre, dovra provvedere alla continua formazione tecnica in campo in particolare dei capi turno e
dei conduttori per la conduzione delle linee.

La mancanza dei requisiti di cui sopra sono discriminanti, per poter esercire l'impianto (requisiti di
idoneita tecnico professionale anche ai sensi della 81/2008).

5.03 Organico operativo

L’affidatario si avvarra per le operazioni di conduzione sia del personale passato dall'attuale
gestore, sia del proprio personale sia dei propri consulenti, secondo quanto di seguito indicato.
L'affidatario dovra prima dell'inizio del servizio, fornire I'elenco dei nominativi del personale in
aggiunta a quello, che sara passato dall'attuale gestore nell'attivita di conduzione e provvedere
tempestivamente al suo aggiornamento qualora si verificassero variazioni a seguito di sostituzioni.
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5.03.01 Personale coinvolto nel passaggio diretto all'Affidatario

La Stazione appaltante provvedera a fornire all’Affidatario, mediante passaggio diretto ed
immediato dall'attuale gestore il personale che attualmente conduce [limpianto di termo-
valorizzazione e piu precisamente:

. . 1 capo impianto;

. 1 vice capo impianto;

. 6 capi turno;

. 6 operatori all'alimentazione combustibile con benna;
. 2 operatore esterno al ciclo termico e trattamento rifiuti;

. 4 elettromeccanici per la manutenzione dell'impianto;

n
n
n
. n. 6 conduttori;
n
n
n
n

. 1 addetto alla pesa e magazzino;
. n. 1 addetto alla registrazione rifiuti;
per un totale di 28 operatori.
Il contratto di lavoro per i suddetti lavoratori € il CCNL FEDERAMBIENTE.

5.03.02 Personale dell’affidatario

L’ Affidatario dovra fornire, oltre che al responsabile tecnico di cui al precedente punto 5.01,
eventuali altri operatori elettromeccanici, elettricisti, elettronici e tutte le altre figure professionali
necessarie a discrezione dell'affidatario necessarie al servizio richiesto.

Il responsabile della gestione operativa dell’Affidatario dovra essere sempre contattabile
telefonicamente e allo scopo dovranno essere comunicati i recapiti telefonici fisso e mobile.

5.04 Macchine e attrezzature
Il CIS S.p.a. mettera a disposizione dell’affidatario previa redazione di un elenco in contradditorio
prima dell'affidamento:

. spogliatoi e servizi igienici;

. locale per officina attrezzata con mola fissa, banco saldatura, gruppo saldatura, aspiratore
mobile fumi di saldatura, gruppo ossiacetilenico, trapani, smerigliatrici mobili, sega per
taglio ferro;

. 1 serie macchine utensili elettriche portatili adeguate al servizio richiesto;

. 1 serie macchine utensili pneumatiche portatili adeguate al servizio richiesto;

n
n
. n. 1 scala sfilabile da m 8 in tre pezzi;
n. 1 scaleo con piattaforma di 2 mt.;
n. 1scala 2 mt.;

n

. 2 paranchi a catena di portata 1.500 Kg — compreso idonei agganci e attrezzature di
sollevamento;

. paranchi a catena di portata 1.500 Kg — compreso idonei agganci e attrezzature di
sollevamento;

. n. 1 idropulitrice industriale mobile a caldo;
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. n. 1 muletto carrello mobile;
. n. 1 autocarro Doblo targato EZ244MW.

Tutte le macchine, attrezzature nonché strutture messe a disposizione dell’appaltatore dovranno
essere utilizzate e mantenute correttamente ed in piena efficienza. CIS S.p.a. sorvegliera in caso
di inadempienze riscontrate provvedendo al richiamo ed applicando all'occorrenza sanzioni.

Quant'altro necessario per la corretta erogazione del servizio richiesto € a carico
dell'affidatario.

ART. 6
DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avra durata di anni 03 (tre) dal suo inizio. CIS S.p.a. si riserva, altresi, di attivare
un’opzione per posticipare fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi la scadenza del
servizio, dandone awviso all'appaltatore entro 30 mesi successivi all’inizio dello svolgimento del
servizio. L'appaltatore rimarra vincolato all'effettuazione del servizio per tutto il periodo di durata
dell'appalto, come sopra precisato, agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali stabiliti all'inizio
dell'appalto stesso.

ART. 7
MAGAZZINO E PARTI DI RICAMBIO

L’affidatario dovra servirsi del magazzino parti di ricambio del CIS S.p.a., per l'acquisizione del
materiale occorrente, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Il magazzino e
relativo approvvigionamento viene consegnato con i valori e parti di ricambio come individuato in
apposito allegato che sara redatto e consegnato all'affidatario. Per potersi approvvigionare delle
parti di ricambio I'affidatario dovra usufruire dell'apposito software gestionale in dotazione e
procedure di magazzino con registrazione e prelievo. In caso di urgenza per guasti, rotture, ecc.
el/o situazioni di emergenza e/o sicurezza l'affidatario provvedera per gli acquisti e ripristini dei
disservizi comunque registrando le operazioni sul sistema gestionale in dotazione, a valle
dell'intervento. A fine gestione verra effettuato un conguaglio rispetto all'allegato inizialmente
redatto. Con tale contesto gestionale si precisa, che sara accettato il solo aumento, del valore
iniziale concordato, autorizzato preventivamente da CIS S.p.a.

ART. 8
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

Premesso che il quantitativo presunto dei rifiuti da trattare ai fini dell’affidamento & di circa 52.000
t/a, si riportano di seguito la modalita di contabilizzazione e di pagamento per la prestazione di
conduzione dell'impianto.

L'importo riconosciuto per la conduzione dell'impianto & derivante dai quantitativi effettivi dei rifiuti
in ingresso all'impianto e dall'energia ceduta alla rete.

Le pesate saranno effettuate tramite la pesa a ponte certificata presente all’ingresso dell’impianto.
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L'importo per la conduzione dell'impianto riconosciuto all'Affidatario sara mensile e derivante dalla
seguente formula:

Icond = Qrsu x pRSU + Qcss x pCSS + E.E.ced x pEE + OS

dove:

Icond Importo mensile per la conduzione;

Qrsu Quantitativo di rifiuti mensile in ton in ingresso all'impianto;

pRSU Prezzo ditrattamento per ogni ton di RSU offerto dall'affidatario;

Qcss Quantitativo di CSS mensile in ton in ingresso all'impianto;

pCSS Prezzo di trattamento per ogni ton di CSS offerto dall'affidatario;

E.E.ced Quantita di energia elettrica ceduta alla rete in Mwh;

pEE Prezzo offer_to dall'affidatario per ogni MWh ceduto alla rete al netto degli
autoconsumi ;

oS Oneri per la sicurezza pari a 10.000 €/mese

8.1 Prestazioni retribuite all’affidatario

Sono retribuite con l'importo sopra descritto anche le seguenti prestazioni afferenti I'affidamento
del servizio:

conduzione dell'impianto tra cui in particolare:

adempimenti relativi alle prescrizioni degli enti autorizzativi;
registrazione dei rifiuti in ingresso ed uscita con i relativi obblighi di legge;
obblighi relativi alle norme di sicurezza;

attivazione e predisposizione di quanto necessario (materiali di consumo, parti di ricambio,
reagenti, interventi ditte esterne);

manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e fabbricati;
pulizia dell'impianto;

allontanamento rifiuti prodotti.

8.2 Modalita di contabilizzazione e pagamenti

Il servizio di cui sopra sara contabilizzato mediante l'iscrizione su apposite liste dei rifiuti smaltiti e
dell'energia elettrica ceduta alla rete.

Riguardo alla modalita di pagamento si precisa che:

il pagamento sara a 60 gg d.f.f.m.

il pagamento sara al netto di eventuali penali, danni o disservizi in essere che verranno
contabilizzate nel mese successivo a quello oggetto del pagamento.
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ART.9
ONERI ED OBBLIGHI

Siillustrano di seguito oneri ed obblighi dei soggetti legati al contratto di conduzione.

9.01. Affidatario

Oltre agli obblighi previsti nelle prescrizioni degli Enti autorizzativi, I'affidatario dovra ottemperare ai
seguenti oneri ed obblighi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

mantenimento della certificazione 1SO 14000 e della registrazione EMAS durante il periodo
di conduzione dell'impianto;

presentazione alla Stazione appaltante del rendiconto dettagliato mensile degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria (fornito dal sistema gestionale in dotazione);

assistenza a tutti gli organi di controllo nel corso di sopralluoghi, visite ispezioni, prelievo
campioni, esecuzione analisi, controlli e verifiche;

comunicazione alla Stazione appaltante dei sopralluoghi, visite, ispezioni e prelievo
campioni da parte degli enti preposti al controllo;

rendicontazione alla Stazione appaltante, in tempo reale, dei risultati delle analisi eseguite
mediante aziende specializzate o dagli organi di controllo, su emissioni, rifiuti, scarichi idrici;

rendicontazione mensile, alla Stazione appaltante, dei dati relativi a tutti i consumi quali oli,
gasolio, grassi, prodotti chimici per il generatore, per la sezione trattamento fumi e per
l'impianto di osmosi inversa,;

controllo della qualita dei prodotti chimici consegnati mediante la verifica dei DDT e delle
specifiche tecniche di accompagnamento, nel caso dei carboni attivi il controllo dovra essere
effettuato, secondo prescrizioni AlA;

tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili, delle scorie,
delle ceneri, delle polveri;

rispetto ed applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
rilasciate dalla Provincia di Pistoia/Regione Toscana;

predisposizione e fornitura alla Direzione CIS S.p.a. di documenti, relazioni, specifiche
tecniche, riepiloghi dati relativi al funzionamento dell'impianto previsti nell’ AIA, come pure
per altri Enti e quant'altro da loro richiesto;

organizzazione delle visite autorizzate dalla Stazione appaltante, di commissioni di enti
pubblici, imprese, compreso la predisposizione di materiale didattico ed esplicativo;

assistenza nel corso dei sopralluoghi effettuati dai funzionari incaricati dalla Direzione di
sorveglianza di effettuare I'opera di vigilanza circa la gestione e conduzione dell'impianto;

assistenza allimprese che, per conto della Stazione appaltante, dovessero entrare
sullimpianto per sopralluoghi, verifiche, lavori;

predisposizione dei turni di lavoro, dei periodi di ferie programmata, delle sostituzioni per
ferie, malattie ed infortuni;

fornitura di attrezzi, mezzi d’opera, macchine utensili occorrenti per gli interventi di
conduzione e di manutenzione dell'impianto ed eventuale integrazione di quanto gia messo a
disposizione da CIS S.p.a.;

formazione ed informazione del personale secondo quanto previsto dal piano valutazione
rischi e dal D:Lgs 81/08;

predisposizione della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal piano valutazione rischi
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

e dal piano di esodo;
redazione di Report richiesti dalla Direzione di sorveglianza dell'impianto;

al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico,
sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale e di sicurezza
del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. A tal fine l'appaltatore dovra altresi
fornire con cadenza mensile copia del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC).
A riguardo in caso di inottemperanza accertata da CIS S.p.a. 0 ad essa segnalata
dall'lspettorato del lavoro, CIS S.p.a. comunichera all'appaltatore e, se del caso, anche
all'lspettorato del lavoro, I'inadempienza accertata ed operera una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto o a saldo fino a quando I'lspettorato del lavoro non avra accertato che
gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti;

le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'appaltatore, per le attivita di cui al
presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con CIS S.p.a., né possono
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti di CIS S.p.a.;

I'affidatario avra I'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme
specificate nelle presenti specifiche tecniche, tutte le disposizioni di cui alle leggi e
regolamenti in vigore o che saranno emanate, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze municipali, comunque aventi rapporto con il servizio oggetto del presente appalto.
Nei casi di infrazione l'affidatario resta, comunque, sempre responsabile dell’operato dei
propri dipendenti;

tutto il personale dell'affidatario dovra, in servizio, essere dotato di adeguato vestiario e dei
relativi dispositivi di protezione individuali, adeguati alle mansioni svolte ed individuati nella
valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e/o
integrazioni, intervenute o che dovessero intervenire, e in regola con le vigenti disposizioni di
legge in materia di codice della strada. A riguardo l'affidatario si assume in proprio la
responsabilita esclusiva in ordine alla sicurezza ed all'incolumita del proprio personale, come
per eventuali danni diretti ed indiretti procurati a terzi o a cose di terzi in dipendenza del
servizio prestato e rispondendo degli stessi danni causati dal proprio personale;

sono a carico dell'affidatario tutte le spese per gli automezzi, i mezzi accessori e per tutto il
personale addetto al servizio (personale di guida, di aiuto, di sorveglianza, tecnico, ecc.),
intendendosi tali spese completamente compensate mediante il corrispettivo pattuito per il
servizio.

La trasmissione dei report previsti dovranno avvenire entro il 15° giorno del mese

successivo.
9.02 CIS S.p.a.
La Stazione appaltante dovra ottemperare ai seguenti oneri ed obblighi:

1. Provvede e garantisce l'arrivo dei rifiuti allimpianto secondo un programma concordato
con l'affidatario, in cui si definisce tipologia e quantita, nell'arco di sei giorni su sette
settimanali.

2. Potra provvedere, su esplicita richiesta dell'Affidatario, alla fornitura delle seguenti utenze:
- acqua potabile per usi alimentari, igienici ed industriali;

- energia elettrica da acquistare e del relativo impegno di potenza,;
- gas metano;
3. Potra provvedere, su esplicita richiesta dell'Affidatario, alla fornitura del servizio di

allontanamento del surplus dei rifiuti non trattati;
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Nell'eventualita che da parte dell'affidatario sia richiesto quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3
I'onere sostenuto dal Committente sara addebitato con un'aggiunta del 15% per spese generali.

Nessun altro onere potra essere imputato a CIS S.p.a. per la conduzione dell'impianto.

ART. 10
VIGILANZA- CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO

La Stazione appaltante provvedera a vigilare sull’operato dell’affidatario verificando il rispetto dei
patti contrattuali sulla base anche dei report mensili predisposti dall’Affidatario, che al minimo
riguarderanno:

. guantitativo di rifiuti urbani ed assimilabili inceneriti;
. guantitativo di rifiuti ospedalieri trattati;
. presenze del personale di gestione;
. operazioni di manutenzione ordinari e straordinaria eseguiti;
. parti meccaniche sostituite;
. frequenza ed i risultati delle analisi delle emissioni;
. frequenza ed i risultati delle analisi degli scarichi idrici;
. risultati analisi delle acque e del vapore del generatore;
. guantitativi di scorie, ceneri e polveri inviate a discarica;
. consumo di carbone attivo;
. consumo di bicarbonato di sodio;
. consumo di urea;
. guantitativo energia elettrica prodotta;
. consumi gas metano e energia elettrica;
. ogni altro consumo contabilizzato.
al fine di accertare la loro conformita con la corretta gestione dell’impianto.

Se nel corso della conduzione dell’impianto si dovessero verificare incidenti, interruzione
dell’attivita dei forni, e/o problemi legati allo smaltimento delle acque reflue, e/o sfioramento
dei limiti dei vari parametri delle emissioni, & obbligo del Responsabile dell’impianto
dell’ Affidatario avvisare immediatamente la stazione appaltante CIS S.p.a., relazionando sui
problemi occorsi, sulle decisioni assunte per la loro risoluzione e sulle le procedure attuate,
oltre ad effettuare quanto previsto dalle autorizzazioni di cui al precedente art.4 (comma
4.1.1. punto b).

Sara effettuato Il controllo del servizio da parte del CIS S.p.a., sia direttamente mediante propri
incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del servizio dell'affidatario con lo scopo di
verificare l'efficacia del servizio stesso in termini di qualita resa e di accertare, al contempo, la
regolarita e la puntualita garantita nellesecuzione delle prestazioni, nonché ottemperanza delle
prescrizioni degli enti di controllo. In caso di reiterate inadempienze saranno applicate penali come
sara stabilito alla stipula del contratto sino se sara necessario alla recisione stessa del medesimo
contratto.
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ART. 11
SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pena l'esclusione e decadimento dell'affidamento del
servizio in appalto, l'affidatario dovra mantenere aggiornata tutta la documentazione necessaria,
quali Documento Valutazione Rischi, DUVRI, certificati e attestazioni vari, necessari per
I'espletazione del servizio stesso e che dovra inoltrare a CIS S.p.a.. Analogamente CIS S.p.a., per
guanto di sua competenza e coordinamento fornira (per iscritto e in forma elettronica), prima
dell'inizio delle attivita tutte le informazioni necessarie per i rischi di Interferenza di cui potranno
essere esposti i lavoratori dell'appaltatore presso l'impianto di Termovalorizzazione di Montale.

CIS S.p.a. tramite la sorveglianza impianto vigilera, mediante il proprio personale o professionisti
incaricati, sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza.

In caso di subappalto, espressamente autorizzato da parte di CIS S.p.a., gli obblighi ricorrono
anche per il subappaltatore; I'appaltatore prendera l'impegno di trasmettere tali obblighi e il
subappalto non potra iniziare in carenza dei documenti necessariamente previsti.

Qualora l'appaltatore non provveda, entro i termini stabiliti, alla consegna di tutta la
completa e idonea documentazione richiesta, CIS S.p.a., si riserva di annullare
I’aggiudicazione del servizio, di incamerare la cauzione prestata e di richiedere il
risarcimento dei maggiori oneri che dovra sostenere per I'espletamento della stessa attivita
con altra ditta.

11.1 Rispetto delle norme di sicurezza

Nell'espletamento della prestazione di conduzione ed esercizio impianto [I'Affidatario dovra
garantire 'osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che di seguito si dettagliano.
Alla luce di quanto sopra, si dispone negli obblighi di conduzione, di eseguire degli incontri tra i
SPP aziendali dell'affidatario e committente, affinché siano programmati, controllati ed espletati
correttamente tutti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11.2 Adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08

Ai sensi del Titolo I, Capo 3, del D.Lgs. 81/08 I'Affidatario ha I'obbligo della valutazione dei rischi e
dell’attuazione delle misure riguardanti I'eliminazione degli stessi e tutto quanto connesso con
'applicazione del D.Lgs 81/08, in particolare:

. nomina del medico competente;

. nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
. elezione del rappresentante dei lavoratori;

. nomina degli addetti al pronto soccorso;

. nomina degli addetti alle emergenze;

. redazione della valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’art. 28 (inserendo anche
guello biologico, cancerogeno, chimico e di esplosione);

. redazione della valutazione del rischio da rumore d’esercizio;
. fornitura dei DPI per il personale;

. formazione, informazione e addestramento del personale in conformita anche a quanto
previsto all' art.9;

. comunicazione (una volta che verranno rese pubbliche le regole di funzionamento del
sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime) all’INAIL in relazione alle rispettive
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competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni: fino a che non sara possibile I'introduzione della comunicazione resta
in vigore I'obbligo della compilazione del registro degli infortuni, come previsto dall’art. 18
commalr);

. consegna ai lavoratori di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, come previsto
dall'art. 18 comma 1 u);

. e ogni altro onere postole in capo dal sopra citato D.Lgs.

. In particolare I'affidatario dovra individuare e prevenire i rischi dovuti alle interferenze tra
l'attivita di conduzione e di manutenzione, disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 in
argomento.

L’affidatario ha, inoltre, I'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. 10.03.98, consistenti
in:

. redazione del piano di emergenza;
. redazione del piano di esodo;
. redazione della valutazione dei rischi d’'incendio;

prima dell’effettivo inizio della prestazione di conduzione, oltre alla compilazione del registro dei
controlli e delle manutenzioni.

Per quanto riguarda l'impianto I’Affidatario ha I'’obbligo di visionare, verificare e ed
eventualmente modificare i documenti gia esistenti, sottoscrivendoli e assumendosene la
debita responsabilita. E’ facolta dell’Affidatario redigerne di nuovi.

CIS S.p.a. vigilera, mediante il proprio personale o professionisti incaricati, sul rispetto delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza indicate nel DUVRI e sul rispetto delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi.

ART. 12
PENALI

La mancanza del personale di conduzione dell’affidatario come stabilito dal presente capitolato
comportera,_una penale fissa del costo giornaliero della figura professionale fino al reintegro della
medesima figura oltre comportare criterio di valutazione per danno se l'assenza sia prolungata e/o
permanente.

Premesso che I'applicazione delle penali non esclude il diritto di CIS S.p.a. di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano
in una non corretta esecuzione del contratto, CIS S.p.a. si riserva il diritto di applicare penali nei
casi e con le modalita di seguito descritte:

1. qualora si verifichi una riduzione della potenzialita di trattamento prevista (26.000
t/semestre) maggiore del 10% nell'arco di un semestre sara detratto un importo pari a 40 €
per tonnellata di rifiuto in meno trattato. Sara comunque fatto il consuntivo a fine anno e
nell'eventualita di un recupero nel semestre successivo sara possibile una riduzione della
penale pari al 50% per il quantitativo di rifiuti recuperati oltre il quantitativo semestrale.

2. qualora si verifichi una riduzione della potenzialita di cessione dell'energia elettrica
(13.000.000 kWh/semestre) maggiore del 10% nell'arco di un semestre sara detratto un
importo pari a 0,035 € per kWh di energia elettrica in meno ceduta. Sara comunque fatto il
consuntivo a fine anno e nell'eventualita di un recupero nel semestre successivo sara
possibile una riduzione della penale pari al 50%per il quantitativo di energia elettrica ceduta
recuperata oltre il quantitativo semestrale.
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10.

11.

gualora si verifichi da parte dell'affidatario la mancata disponibilita della dotazione minima
di macchine prevista art.5 punto 05.04 del capitolato, sara applicata una penale pari a €
500,00 per ogni infrazione riscontrata la cui durata sia superiore ad una settimana. La cifra
sara riapplicata per ogni settimana successiva o per una frazione di essa;

gualora si verifichi da parte dell'Affidatario il ritardo, sul giorno stabilito nel documento
fornito dal medesimo, per gli interventi di manutenzione, sara applicata una penale pari a €
200,00 per ogni giorno, o frazione, di ritardo;

in caso di inadempimento, omissione, non corretto svolgimento delle prestazioni oggetto
del servizio da parte dell'affidatario, come descritti nel presente capitolato, art. 9 sara
applicata una penale pari a € 500,00 per ogni infrazione riscontrata;

per eventuali segnalazioni di disagio provenienti dai cittadini per maleodoranze o altri
inconvenienti: sara applicata una penale all'affidatario pari a € 1.000,00 purché dette
segnalazioni abbiano trovato accoglimento presso gli Enti preposti e questi ultimi abbiano
riscontrato delle violazioni inviando relativa comunicazione scritta e/o sanzione. In caso di
ricorso dell’Affidatario occorrera attendere l'esito dell'ultimo grado di giudizio a cui
I'Affidatario vorra appellarsi.

nel caso di comportamento inidoneo da parte del personale dell’affidatario, accertata e
contestata all’Affidatario da CIS S.p.a. per scritto, sara applicata una penale di 1.000,00 €,
riservandosi CIS S.p.a. di richiedere all’affidatario I'allontanamento del soggetto coinvolto;

in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di
rispetto dellambiente e prevenzione dellinquinamento: sara applicata una penale
all'affidatario pari a € 500,00 per ogni infrazione riscontrata dagli Enti preposti. In caso di
ricorso dell’Affidatario occorrera attendere l'esito dell'ultimo grado di giudizio a cui
I'Affidatario vorra appellarsi.

la mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento D.Lgs. 81/2008 indette
periodicamente da CIS S.p.a., comportera I'applicazione di una penale di € 600,00 per ogni
infrazione riscontrata.

nel caso in cui I'affidatario arrechi danni alle strutture, lo stesso dovra risarcire ogni e
gualsiasi danno, conseguentemente diretto o indiretto causato a CIS S.p.a., oltre
all'applicazione di una pensale di € 1.000,00.

in caso di accertata inottemperanza alle norme di sicurezza sara applicata una penale di €
600,00.

Si conviene che gli unici atti formali per entrambe le parti siano la contestazione delle

inadem

pienze, che verra fatta a mezzo di comunicazione scritta anche per mezzo di posta

elettronica.

L'Affidatario pud, entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale dell’applicazione di una delle penali
previste dal punto 3 al punto 11, chiederne la non applicazione mediante domanda scritta a firma

del Leg

ale Rappresentante della Societa, allegando ad essa la documentazione ritenuta idonea a

comprovare le ragioni giustificative della richiesta.

La richiesta di sospensione provoca la provvisoria sospensione dell'applicazione della penale.

Le penali previste ai punti 1 e 2 non sono contestabili da parte dell' Affidatario.

ART. 13
MINIMI DI SERVIZIO IN CASI DI MANIFESTAZIONI SINDACALI

In caso di manifestazioni sindacali I'Affidatario dovra attenersi agli accordi sindacali in corso di

validita.
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ART. 14
SOSPENSIONE O REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla sospensione e quindi, eventualmente, alla
revoca dell’affidamento del servizio di gestione e conduzione dellimpianto con conseguente
escussione delle garanzie fideiussorie, di cui al presente disciplinare, quando riscontrasse da parte
dell’Affidatario gravi negligenze e/o disattenzioni e/o carenze per quanto attiene a:

. ridotta capacita di smaltimento (< 80% della capacita nominale) per 30 giorni n.c. anche di
una sola linea salvo eventuali casi la cui estraneita conclamata dell’Affidatario sia
dimostrabile e dimostrata;

. osservanza prescrizioni AlA e sue s.m.i.;
. osservanza delle modalita di uso e manutenzione delle varie sezioni d’'impianto;

ART. 15
PREVALENZA DOCUMENTI

Qualora i documenti contrattuali dovessero riportare delle indicazioni di carattere discordante,
I'Affidatario dovra fare oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso si dovranno rispettare nell’ordine le
disposizioni indicate dagli atti seguenti:

. presente Capitolato Speciale d'Appalto;
. disciplinare di gara
. contratto.

ART. 16
MODALITA’ DI CONSEGNA E RICONSEGNA - MODALITA DI SEGNALAZIONE E
PENALI

16.1 L'impianto verra consegnato all'Affidatario previa stesura e sottoscrizione di apposito
verbale;

16.2 [Il'impianto dovra essere riconsegnato nelle stesse buone condizioni di cui al verbale redatto
alla consegna salvo il normale deperimento d’uso.

Alla scadenza del periodo di conduzione affidata all’affidatario verra redatto un verbale di
consistenza, in contraddittorio tra le parti, dal quale dovranno risultare la consistenza e lo
stato di manutenzione dell'impianto.

16.3 Tutte le comunicazioni ai fini della conduzione dellimpianto ed in particolar modo in
relazione al presente capitolato devono avere la forma scritta.

| concorrenti concordano che la posta elettronica € considerata una forma scritta valida a
tutti gli effetti e che le persone abilitate a comunicazioni ufficiali, salvo altra comunicazione
tra le parti, sara:

- la Direzione di sorveglianza Impianto da parte CIS S.p.a;
- il Responsabile tecnico Impianto da parte dell'Affidatario.

L’affidatario resta comunque responsabile delle scelte e valutazioni che compira sui tempi e modi
di intervento necessari ed eventualmente di agire in difformita ad eventuali comunicazioni ricevute.

L’Affidatario si adeguera al volere di CIS S.p.a. ove CIS chieda espressamente che I'esecuzione di
determinati lavori o interventi venga eseguita come da lei prescritto.
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In tal caso I'Affidatario sara manlevato da qualsiasi eventuale successiva conseguenza e Si
riservera di chiedere eventuali maggiori costi sostenuti.

ART. 17
SUBAPPALTO

Il subappalto é regolato dall’art. 105 D,Lgs. 18/04/2016 n° 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017

Ai sensi del suddetto art. 105 i concorrenti dovranno indicare nell’offerta le parti del servizio che,
eventualmente, intendono subappaltare a terzi con obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna
di sub appaltatori disponibili e qualificati sia per gli appalti di lavori, di servizi e forniture sopra
soglia comunitaria, sia per gli appalti a rischio di infiltrazione mafiosa indipendentemente
dall'importo. Si tratta dei contratti di cui al comma 53 dell'art. 1 legge 6 novembre 2012 n° 190. Il
Concorrente che abbia partecipato alla gara non pud essere indicato come sub appaltatore
dell’aggiudicatario (art. 105 comma 4 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017).

CIS S.p.a. si riserva a suo insindacabile giudizio, di accogliere o meno eventuali richieste di
subappalto.

Nei confronti del sub-Appaltatore CIS S.p.a. si riserva di effettuare le verifiche di idoneita tecnica,
economica e morale che riterra necessarie.

Qualora l'affidatario conceda in subappalto il servizio senza preventiva formale autorizzazione
della CIS S.p.a. sara sottoposto, con il sub-Appaltatore, alle sanzioni previste dalla normativa
vigente in materia.

L' affidatario rimarra comunque sempre unico responsabile nei confronti di CIS S.p.a. di tutti gli
adempimenti contrattuali anche per motivi imputabili direttamente a fatti di subappaltatore.

In ogni caso il subappalto del servizio richiesto non potra, comunque, mai essere consentito in
misura superiore al 30% rispetto all’entita complessiva dello stesso. L'affidatario € tenuto in proprio
a controllare il rispetto di detta clausola.

Il mancato rispetto di queste clausole sara considerato come gravissima inosservanza delle norme
contrattuali e dara ampia facolta a CIS S.p.a. di risolvere il contratto senza pregiudizio alcuno e
con applicazione delle sanzioni previste, in caso di risoluzione per inadempimento nel capitolato.

E’ fatto obbligo all' affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
corrisposti al sub-Appaltatore. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dal sub-
Appaltatore entro il predetto termine, la CIS S.p.a. sospendera il successivo pagamento a favore
dell’affidatario.

ART. 18
GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovra
provvedere alla costituzione, ai sensi dell’art 113 del gia citato D Lgs. 163/2006, di un deposito
cauzionale pari al 10 % dell'importo contrattuale, da costituire nelle forme previste dall’art. 75 dello
stesso D Lgs., fatta salva la diversa percentuale indicata dallo stesso art. 113.

L’Impresa aggiudicataria, inoltre, & tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura
dei rischi da responsabilita civile terzi/operai in ordine allo svolgimento delle attivita oggetto
dell'appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare al CIS S.p.a., ai suoi dipendenti, collaboratori
nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento agli specifici servizi e prodotti trattati oltre
ad apposita polizza RC Inquinamento aventi le seguenti caratteristiche:

POLIZZA RCT/O- la copertura ed i massimali dovranno essere dedicati in esclusiva al rapporto e
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non dovranno essere inferiori a
. RCT - euro 5.000.000,00 massimale unico per sinistro
. RCO - euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di 2.000.000,00 per persona

POLIZZA RC INQUINAMENTO - la polizza dovra essere dedicata in esclusiva alla gestione
dell'impianto oggetto dell’appalto con un massimale di euro 5.000.000,00

Le suddette polizze dovranno essere valide per tutto il periodo contrattuale.

Copia delle stesse dovranno essere consegnate a CIS S.p.a. prima dellinizio dellappalto. La
mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia dei rinnovi
annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comportera per CIS S.p.a. il diritto di
considerare I'lmpresa aggiudicataria decaduta dall’aggiudicazione stessa.

ART. 19
COLLAUDO

Entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’'ultimazione del servizio, sara effet-tuato un
collaudo amministrativo del servizio prestato.

Il certificato di collaudo verra comunicato per la sua accettazione all'affidatario il quale dovra
firmarlo entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi. All'atto della firma potra formulare le
proprie eventuali riserve. Se l'affidatario non firmera il certificato nel termine suddetto, ovvero lo
sottoscrivera senza riserve, il certificato e le risultanze di esso si intenderanno da Lui come
definitivamente accettate.

Sulle eventuali riserve apposte dall'appaltatore decidera CIS S.p.a. mediante propria
comunicazione. Tale decisione si intendera definitivamente accettata dall'affidatario trascorsi 60
giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica dell'atto di cui sopra senza che questi abbia
presentato ricorso all'Autorita Giudiziaria.

Lo svincolo della cauzione avverra decorso il termine di cui al secondo comma del presente
articolo; in caso contrario la cauzione sara trattenuta fino alla risoluzione delle controversie.

La mancata emissione nel termine suddetto del certificato di collaudo da parte di CIS S.p.a., per
ragioni non imputabili all’affidatario, comportera il diritto di quest’ultimo allo svincolo automatico
della cauzione, dietro semplice richiesta scritta.

ART. 20
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse sorgere sull’interpretazione delle modalita di esecuzione del
servizio, la Ditta appaltatrice non potra in alcun modo rallentare o sospendere il servizio. Sulla
vertenza decidera in via amministrativa Cis s.p.a. mediante proprio atto; tali decisioni si
intenderanno accettate dall’appaltatore trascorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla notifica
dell’atto di cui sopra senza che questi abbia presentato ricorso all’Autorita Giudiziaria. In caso di
ricorso all’Autorita Giudiziaria sara competente, in via esclusiva, il Foro di Pistoia.

ART. 21
TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara oggetto del presente
appalto sono trattati dalla Committente per le finalita connesse alla gara e per la successiva stipula
del contratto. Le imprese e gli interessati hanno facolta di esercitare i diritti previsti dalla sopra
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citata disposizione normativa. Il titolare del trattamento dei dati in questione € il responsabile del

procedimento della Committente.
ALLEGATI:

e Allegato 1: Planimetria area operativa
o Allegato 2: Elenco e costo del personale

o Allegato 3: Accordi sindacali vigenti
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